

ขอบเขตการดำเนินงาน (TERM OF REFERENCE: TOR)
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงสร้างการทำงานใหม่ที่เปลี่ยนไปของ สช. โดยจะต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งานและการค้นหาข้อมูลใช้งานง่าย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เยี่ยมชม มีระบบบริหารเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบในการปรับปรุงและบำรุงรักษาดูแลเว็บไซต์ เช่น เครื่องมือในการใส่เอกสารรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง สื่อมัลติมีเดียและวีดิทัศน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เครื่องแม่ข่ายระบบเว็บไซต์จะต้องมีเสถียรภาพ และมีการสำรองข้อมูลและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อบำรุงรักษา ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัย ทั้งในด้านความสวยงาม การบริหารจัดการ การค้นหาข้อมูลที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว อันจะเป็นการแสดงผลภาพลักษณ์ที่ดีของ สช. สู่สายตาประชาชน
- 2.2. เพื่อบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน (เฉพาะเครื่องแม่ข่ายที่ CS Loxinfo) ให้มีความปลอดภัยสูง และรองรับระบบเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3. เพื่อให้การบริการเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

3. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1. บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายดังนี้
 - 3.1.1. ดูแลเว็บไซต์จำนวน 7 เว็บไซต์ ของ สช. ดังนี้
 - 3.1.1.1. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติภาษาไทย
 - 3.1.1.2. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติภาษาอังกฤษ
 - 3.1.1.3. เว็บไซต์ธรรมนูญสุขภาพ
 - 3.1.1.4. เว็บไซต์สมัชชาสุขภาพ
 - 3.1.1.5. เว็บไซต์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 - 3.1.1.6. เว็บไซต์ Thai Living will
 - 3.1.1.7. เว็บไซต์ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 - 3.1.2. ตรวจสอบเช็ค/วิเคราะห์การ access เข้าระบบและการรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ และเครื่องแม่ข่าย สัปดาห์ละครั้ง
 - 3.1.3. สำรองฐานข้อมูล ไฟล์ข้อมูลและโปรแกรม สัปดาห์ละครั้ง และสำรองระบบ (Full Back up) เดือนละครั้ง โดยจัดทำ Image ลงแผ่น DVD ลงแผ่น DVD
 - 3.1.4. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส และปรับปรุงโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มีความจำเป็นกับเครื่องแม่ข่าย เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีความปลอดภัยสูง
 - 3.1.5. ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาระบบโปรแกรมของเว็บไซต์เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ใช้งานได้ ภายใน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นในกรณีที่เกิดจาก code ของระบบเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานได้ ภายใน 48 ชั่วโมง)
 - 3.1.6. พัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรมของเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างได้อย่างเหมาะสม
 - 3.1.7. เพิ่มเติม ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าหลักของเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างได้อย่างเหมาะสม

- 3.1.8. ให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่าย
- 3.1.9. นำข้อมูลเข้าระบบในกรณีที่มีการร้องขอความร่วมมือจากผู้ว่าจ้าง (กรณีข้อมูลมีจำนวนมาก)
- 3.1.10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ สช. โดยละเอียด
- 3.2. รักษาความลับ และไม่นำเนื้อหาข้อมูล รูปภาพ และข้อมูลใดๆ ของ สช. ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 3.3. ในกรณีที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบเนื้อหา จะต้องรับประกันว่าโปรแกรมที่นำเสนอทั้งหมดต้องเป็นโปรแกรมที่ผู้รับจ้างมีสิทธินำเสนอได้ตามกฎหมาย และหากเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ รวมทั้งภาพที่ประกอบในเว็บไซต์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ สช. ได้สิทธิ์โดยชอบธรรมในการใช้โปรแกรมหรือภาพดังกล่าว และต้องรับผิดชอบในกรณีมีการกล่าวหาฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่นำมาใช้นั้น
หมายเหตุ สช. ไม่ต้องเป็นธุระจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตลอดจนจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้าง

4. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายงวด จำนวน 4 งวด

5. การส่งผลงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ให้ส่งมอบงานดังนี้

- 5.1. งานงวดที่ 1 ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของเดือน พ.ย.59-ธ.ค.59 โดยส่งเอกสารภายใน 5 ม.ค. 60 และ สช. จ่ายเงินค่าจ้าง 25% ของเงินค่าจ้างทั้งหมดหลังจากตรวจรับงานงวดที่ 1 ครบถ้วนสมบูรณ์
- 5.2. งานงวดที่ 2 ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของเดือน ม.ค.60-มี.ค.60 โดยส่งเอกสารภายใน 5 เม.ย. 60 และ สช. จ่ายเงินค่าจ้าง 25% ของเงินค่าจ้างทั้งหมดหลังจากตรวจรับงานงวดที่ 2 ครบถ้วนสมบูรณ์
- 5.3. งานงวดที่ 3 ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของเดือน เม.ย.60-มิ.ย.60 โดยส่งเอกสารภายใน 5 ก.ค. 60 และ สช. จ่ายเงินค่าจ้าง 25% ของเงินค่าจ้างทั้งหมดหลังจากตรวจรับงานงวดที่ 3 ครบถ้วนสมบูรณ์
- 5.4. งานงวดที่ 4 ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของเดือน ก.ค.60-ก.ย.60 โดยส่งเอกสารภายใน 30 ก.ย. 60 พร้อมจ่ายเงินค่าจ้าง 25% ของเงินค่าจ้างทั้งหมดหลังจากตรวจรับงานงวดที่ 4 ครบถ้วนสมบูรณ์

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 11 เดือน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานสื่อสารสังคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ...25 ต.ค. 2559.....
เป็นเงิน 176,000.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 จากใบเสนอราคาของ นายนรินทร์ ปั้นเทียน
 - 4.2 จากใบเสนอราคาของ นางสาวลัดดา มงคลวีราพันธ์
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน
 - 5.1 นางสาวศิริธร อรไชย ตำแหน่งผู้อำนวยการ
 - 5.2 นางสาวชญาดา เขียรวิบูล ตำแหน่งนักบริหารจัดการอาวุโส
 - 5.3 นางจุไรรัตน์ โตคำงาม ตำแหน่งนักบริหารจัดการอาวุโส

Sinth